
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Реконструкция ТП - 6, 8, 225 - замена корпусов, ячеек, КСО, ЩО

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-029-

08прим

Демонтаж Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового типа: 

проходных подстанций с воздушными вводами

компл. 2 1060,81 434,79 626,02 75,47 2121,62 869,58 1252,04 150,94

2 ФЕР33-04-029-08 Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового типа: 

проходных подстанций с воздушными вводами

компл. 2 1060,81 434,79 626,02 75,47 2121,62 869,58 1252,04 150,94

3 прайс КТП-400/10/0,4 с ТМГ 400-5шт 1 комплект 2 36217,3 72434,6

_______________________________________________________________________________________________212,707

___________________________2857,459

___________________________139,792

_______________________________________________________________________________________________804,13

_______________________________________________________________________________________________96,99

_______________________________________________________________________________________________2561,526

Материалы

Кабельная линия

Раздел 1. Реконструкция ТП - 6, 8, 225 - замена корпусов, ячеек, КСО, ЩО

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ФЕР01-01-009-13 Разработка грунта в траншеях экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-

0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1

1000 м3 грунта 0,392 2478 2478 334,53 971,38 971,38 131,14

5 ФЕРм08-02-142-

01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 2,8 308,28 50,99 256,27 45,24 863,18 142,77 717,56 126,67

6 ФССЦ-02.3.01.02-

0015

Песок природный для строительных: работ средний м3 392 55,26 21661,92

11 ФЕРм08-02-146-

03

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 

масса 1 м кабеля: до 2 кг

100 м 2,8 947,41 149,4 735,51 69,82 2652,75 418,32 2059,43 195,5

13 ФССЦ-21.1.06.08-

0008

Кабели силовые на напряжение 1000 В для 

прокладке в земле с алюминиевыми жилами в 

алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 

3 и сечением 120 мм2

1000 м 0,28 137569,96 38519,59

14 ФЕРм08-01-026-

01

Демонтаж Шкаф распределительного устройства 6-

10 кВ наружной установки с коридором 

обслуживания: с выключателем

шт 6 335,08 223,96 111,12 12,99 2010,48 1343,76 666,72 77,94

15 ФЕРм08-01-026-

01

Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ 

наружной установки с коридором обслуживания: с 

выключателем

шт 6 601,11 373,26 185,2 21,65 3606,66 2239,56 1111,2 129,9

16 прайс КСО-386 1комплект 6 78470,82 470824,92

617788,72 5883,57 8030,37 963,03

2590441,7 118677,5 74381,3 21114,46

109577,83

74212,75

2774232,2

617788,72 5883,57 8030,37 963,03

2590441,7 118677,5 74381,3 21114,46

1942297 97314,25 51474,67 15928,52

30355,93 15479,67 14876,26 4222,89

109577,83

74550,39

35027,44

74212,75

1207,61

   Индекс инфляции ОЗП=17,54; ЭМ=7,41; ЗПМ=17,54; МАТ=4,97  (Поз. 1-2, 7, 6, 3, 16, 5, 11, 13-15)

   п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-2, 7, 5, 11, 13-

15)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   95%*0,8 ФОТ (от 98092,62) (Поз. 7, 5, 11, 13-15)

   105%*0,8 ФОТ (от 41699,33) (Поз. 1-2)

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Техническое перевооружение Фид № 6 от п/с Городская"

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50%*0,84 ФОТ (от 2875,25) (Поз. 7)

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

Замена ячеек

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21016,46

51988,68

212706,57

2561525,7

2774232,2

2397382,9

74381,3

139791,95

109577,83

74212,75

83226,97

2857459,2

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 3%

   65%*0,84 ФОТ (от 95217,37) (Поз. 5, 11, 13-15)

Итоги по смете:

  ВСЕГО по смете

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

   60%*0,84 ФОТ (от 41699,33) (Поз. 1-2)


